CivAP

QUESTIONAMENTOS E RESPECTIVOS ESCLARECIMENTOS

Ref. Concessédo Administrativa para a exploracdo de servicos de tratamento e destinacdo final dos
residuos, com previséo de aproveitamento energético visando a reducédo de massa que se encaminhara
ao destino final

SOLICITACAO DE ADIAMENTO: ALLONDA AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA.

A empresa ALLONDA AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°
33.189.131/0001-18, com sede na Alameda Mamoré, 503, conjuntos 23 e 24, Alphaville, Barueri — SP,
CEP 06454-040, vem por meio deste solicitar o adiamento da data de entrega da proposta por um
periodo de 30 (trinta) dias, pelos motivos abaixo expostos:

Devido a complexidade do projeto, o trabalho a ser apresentado requer um minucioso estudo técnico
com respectivo desdobramento de planejamento, orgamentacao e projecdes financeiras frente aos
provaveis investimentos a serem aportados para garantia de entrega dos escopos contratualmente
acordados.

Resposta:

Apos analisar o pedido de adiamento do prazo de entrega das propostas para o Edital de
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2021, a Comisséo Especial de Licitacdo ndo encontrou motivo
para o retardamento da entrega dos envelopes.

Destaca-se que o Edital foi disponibizado no Site eletrdnico do Civap no dia 19 de Maio de 2021 e
desde o dia 12 de Marc¢o de 2021 sua Minuta e todos os demais elementos técnicos foram
disponibilizados sem que houvesse qualquer alteracdo no seu objeto.

Assis, 18 de junho de 2021.

Ida Franzoso de Souza
Presidente da Comisséo Especial de Licitagbes
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